Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy

UMOWA

zawarta w dniu _____________ roku

pomiędzy:

Spółką  Port Lotniczy Lublin Spółką akcyjną z siedzibą w Lublinie przy ulicy Jana Hempla 6 (20-008 Lublin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000092480 akta rejestrowe której prowadzi Sąd Rejonowy Lublin Wschód 
w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 164.438.500 zł  opłaconym w całości, posiadającą numer NIP 712-25-66-574 oraz numer REGON 431227336 reprezentowaną przez:

Grzegorza Muszyńskiego – Prezesa Zarządu

Dariusza Krzowskiego – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej Zamawiającym

a

_________________________________________________

_________________________________________________

zwanym dalej Wykonawcą, 

łącznie zwane „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”

zawierają  umowę (Umowa) o treści następującej:

Umowa zostaje zawarta w wyniku  przeprowadzonego  postępowania o zamówienie publiczne w trybie  przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza

§ 1.

1. Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, następujące wyrażenia użyte w niniejszej Umowie posiadają znaczenia wskazane poniżej:

1.1. Dokumentacja projektowa – opisująca Roboty dokumentacja stanowiąca Załącznik do SIWZ oraz projekty wykonawcze wykonane przez Wykonawcę w ramach Umowy;

1.2. SIWZ – Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami;

1.3. Roboty  - oznacza łącznie wszelkie prace budowlane, które mają być wykonane zgodnie z Umową, które określono, wyspecyfikowano oraz zdefiniowano w Dokumentacji Projektowe,  wykonywane przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu Umowy;

1.4. Protokół Odbioru Końcowego – podpisany przez Strony dokument potwierdzający Zakończenie Robót;

1.5. Zakończenie Robót - dzień podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego;

§ 2.

1. Przedmiotem Umowy jest:

1. Budowa dróg i parkingów oraz zagospodarowanie zieleni jako układu drogowego i parkingowego dla obsługi komunikacyjnej Portu Lotniczego Lublin w Świdniku oraz wyrównanie lokalnych nierówności i ukształtowanie terenu uwzględniając występujące na nim elementy

infrastruktury oraz obiekty kubaturowe.

1.2. Budowa sieci uzbrojenia terenu – branża sanitarna, elektroenergetyczna i telekomunikacyjna a w

szczególności:

1.2.a) Budowa sieci wodociągowej

Budowa sieci wodociągowej w tym w szczególności: odcinków sieci między poszczególnymi obiektami wraz z pompowniami, studniami wodomierzowymi i rewizyjnymi, zbiornikami pożarowym, przeciwpożarowej sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego od miejsca włączenia do sieci na terenie ZUR włącznie

1.2.b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, ze studniami rewizyjnymi, studniami przepadowymi, separatorami substancji ropopochodnych i tłuszczy, studniami pompowymi wraz z osprzętem.

1.2.c) Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w tym również: studni rewizyjnych, komór żelbetowych, betonowych studni wpustów ulicznych, separatorów substancji ropopochodnych, zbiorników retencyjnych wraz z wyposażeniem, wykonanie przecisku o dł. ok 35m- fi 1200mm

1.2.d) Budowa sieci ciepłowniczej

Budowa sieci ciepłowniczej CO, CWU, CT, tj. odcinków sieci między poszczególnymi obiektami, odcinki przyłączy od studni ciepłowniczej(zaworowej) do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku terminalu pasażerskiego

1.2.e) Budowa sieci elektrycznej

Budowa sieci elektrycznej w tym: kanalizacja kablowa, linie zasilające SN, linie zasilające nN do budynków, linie zasilające i sterownicze do pompowni, linie kablowe oświetleniowe i urządzenia oświetlenia dróg dojazdowych i parkingów oraz linie zasilające urządzeń telewizji dozorowej i systemu parkingowego oraz montaż i uruchomienie urządzeń systemu parkingowego.

1.2.f) Budowa sieci telekomunikacyjnych

Budowa sieci teletechnicznej w tym: połączenia szkieletowe między obiektowe, kanalizacja teletechniczna i kable telekomunikacyjne dla potrzeb monitoringu przepompowni wód deszczowych, systemu telewizji dozorowej, instalacji systemów parkingowych.

2. Szczegółowy zakres Robót określa Umowa, SIWZ oraz Dokumentacja projektowa, które stanowią integralną część Umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ oraz Dokumentacją projektową.

4. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ, zapoznał się z terenem Robót, oraz że przyjmuje Roboty do wykonania zgodnie z postanowieniami Umowy, SIWZ oraz Dokumentacją projektową  i oświadcza, że stanowią one wystarczająca podstawę do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.

5. Wszystkie Roboty realizowane będą równolegle oraz w koordynacji z innymi robotami związanymi z realizacją inwestycji pod nazwą   „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A.(Świdnik)”.  

§ 3.

1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych z przygotowaniem Robót:

1.1. przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy; przekazanie nastąpi w formie protokółu;

1.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

1.3. dokonania odbioru Robót;

1.4. dokonania zapłaty wynagrodzenia;

1.5. wskazania miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy. Do dnia Zakończenia budowy koszty poboru wody, energii elektrycznej oraz innych mediów i kosztów eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę. Powyższe dotyczy również kosztu budowy instalacji tymczasowych oraz koniecznych dróg technologicznych. W przypadku konieczności zmiany, na wniosek Zamawiającego, miejsca usytuowania zorganizowanego już zaplecza socjalnego Wykonawcy, Wykonawca dokona takiej zmiany, z tym, że jedna taka zmiana zostanie przeprowadzona bez dodatkowych kosztów obciążających Zamawiającego.

§ 4 
1. Wykonawca w zakresie przedmiotu Umowy zobowiązuje się w szczególności do:

1.1. wykonania na własny koszt i własnym staraniem wszelkich robót przygotowawczych koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy,  w tym wykonania odpowiedniego do charakteru prac zabezpieczenia terenu, zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego pracownikom,  koniecznych dróg tymczasowych, koniecznego odwodnienia wykopów, itp.

1.2. zapewnienia przez cały okres realizacji Robót na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej koniecznej do należytego wykonania Umowy, w tym między innymi wytyczenia wszystkich niezbędnych do należytego wykonania Umowy osi, wyznaczenia punktów wysokościowych, ponoszenia kosztów związanych z  nadzorem archeologicznym, konserwatorskim, oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej po Zakończeniu Robót.

1.3. zapewnienia przez cały okres realizacji Robót na swój koszt pełnej obsługi geotechnicznej i geologicznej, zapewniającej realizację Robót w zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Dokumentacji projektowej. 

1.4. zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa na terenie budowy, w szczególności w zakresie norm BHP i ppoż.

1.5. uczestniczenia w cotygodniowych naradach techniczno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego przy czym osoba lub osoby oddelegowane przez Wykonawcę będą uprawnione do podejmowania zobowiązań techniczno-organizacyjnych, wspólnie uzgodnionych i zaprotokołowanych podczas  ww. narad. W razie nie osiągnięcia porozumienia, decyzję podejmie Zamawiający, przy czym w żadnym przypadku nie będzie to podstawą do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższe nie będzie również podstawą do przedłużenia czasu na ukończenie robót wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku uczestniczenia w w/w naradach.

1.6. czynnego udziału w koordynacji Robót  z robotami realizowanymi przez innych wykonawców jak również do stosowania się do zaleceń przedstawiciela Zamawiającego, w szczególności stosowania się do ustaleń podjętych na naradach techniczno-koordynacyjnych. W przypadku, gdyby w wyniku uzgodnień koordynacyjnych zaszła konieczność wprowadzenia zmian do Harmonogramu Robót, Wykonawca wprowadzi takie zamiany i najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia, w którym zaszła konieczność wprowadzenia zmiany, przekaże Zamawiającemu zaktualizowany Harmonogram Robót.

1.7. wykonywania Robót w taki sposób, by nie powodować zakłóceń i przerw w realizacji pozostałych robót prowadzonych na terenie budowy.

1.8. naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt i własnym staraniem dokonanych w toku wykonywania Robót zniszczeń lub uszkodzeń innych robót, urządzeń lub ich części w tym również elementów pasa drogowego. W wypadku takiej konieczności, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów Robót, w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub zabrudzenie. Zabezpieczenie zostanie usunięte w sposób i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego. 

1.9. składowania i pakowania odpadów powstałych w trakcie wykonywania Robót własnym staraniem i na własny koszt. Koszt załadunku odpadów na środki transportowe i ich wywóz, zagospodarowanie i ich utylizacja obciąża Wykonawcę. Odpady te będą zagospodarowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami w szczególności z Ustawą o Odpadach z dnia 27.04.2001r (Dz. U. nr 62 poz.628 z późn. zm.) oraz Ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U. nr62 poz. 627 z późn. zm.). Wykonawca dostarczy, na żądanie, Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zgodne z prawem zagospodarowanie.

1.10. uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego. W przeciwnym wypadku Teren budowy zostanie uporządkowany przez Zamawiającego, a kosztami obciąży Wykonawcę.

1.11. posiadania przez cały okres realizacji Robót aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzoną profesjonalną działalnością oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych tzw. CAR. Wykonawca  zobowiązany na każde żądanie Inwestora przedstawić mu kserokopię polisy ubezpieczeniowej oraz dowód uiszczenia składki.

1.12. bieżącego sporządzania „Instrukcji bezpiecznego wykonywania robót” oraz do przekazania tych materiałów Zamawiającemu, na każde jego żądanie.

1.13. przedkładania Zamawiającemu, na każde jego wezwanie:

a) kompletnej listy pracowników z podaniem  stanowiska, uprawnień pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz uprawnień, zaświadczeń, bez których wykonywanie czynności w ramach realizacji prac nie byłoby zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

b) oświadczenia o przeszkoleniu wszystkich zatrudnionych pracowników w zakresie BHP, oraz, że posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie

W przypadku niedostarczenia w/w dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu służyć będzie prawo do wstrzymania Robót do czasu ich doręczenia, przy czym termin Zakończenia Robót nie będzie podlegał wydłużeniu.

1.14. stosowania „Książki Projektu” (Załącznik C do SIWZ), w zakresie dostosowanym do przedmiotu Umowy, oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym;

1.15. Ustanowienia kierownika/kierowników  uprawnionego do przeprowadzenia Robót;

1.16. zagospodarowania terenu Robót w tym urządzenia zaplecza budowy dla własnych potrzeb oraz jego zabezpieczenia i dozoru;

1.17. skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na ocenę prawidłowego wykonania Robót i ich odbioru;

1.18. utrzymania ładu i porządku w trakcie prowadzenia Robót, w tym również zachowanie czystości dróg między innymi poprzez mycie kół pojazdów przez wyjazdem z terenu budowy, należytego zabezpieczenia wykonywanych Robót, a po ich zakończeniu usunięcie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu Robót czystego;

1.19. wykonania i uzgodnienia w razie konieczności, własnym staraniem i na własny koszt, z odpowiednimi służbami i z Zamawiającym projektu organizacji ruchu, na czas prowadzenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpieczne przejścia i dojazd służbom i pojazdom uprzywilejowanym oraz innym osobom prawnym i fizycznym uczestniczącym w realizacji całości przedsięwzięcia. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić aktualizację projektu organizacji ruchu.

1.20. sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz. U. nr 25 poz. 133 z późn. zm.) przed Zakończeniem Robót, pełnej dokumentacji odbiorowej, w czterech egzemplarzach. Dokumentacja odbiorowa musi obejmować, zgodnie z Prawem Budowlanym, Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robót, geodezyjne pomiary powykonawcze i inne dokumenty jakościowe jak atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty, świadectwo charakterystyki energetycznej.

1.21. użycia materiałów i wyrobów użytych do wykonywania przedmiotu Umowy spełniających wymagania określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  w szczególności: art. 10, 10a Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156 poz. 1118 z późn zmianami), ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz. U. nr 92 poz. 881 z poźn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobów oznakowania wyrobów budowlanych znakiem CE (Dz. U. 195 poz. 2011 z późn. zm.), czyli odpowiadać co do jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.22. pisemnego pod rygorem nieważności powiadomienia Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru końcowego Robót co najmniej na 7 dni przed przystąpieniem do czynności odbioru. W takim przypadku Zamawiający przystąpi do czynności w terminie ____ dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  końcowego Robót.

1.23. przedkładania Zamawiającemu, dokumentów gwarancyjnych od producentów urządzeń dostarczanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy .

2. Niezależnie od obowiązków przewidzianych w ust. 1 powyżej Wykonawca w terminie 14dni od podpisania Umowy opracuje i doręczy Zamawiającemu:

2.1. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogram robót; Wykonawca opracowując harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram robót winien jest uwzględnić wszelkie zależności wynikające z danych wynikających z dokumentacji i zapisów SIWZ. Harmonogram ten winien być sporządzony przy udziale Zamawiającego i uwzględniać jego sugestie i uzyskać jego akceptację. Tak sporządzony harmonogram będzie stanowił integralną część Umowy. W wyniku ustaleń podjętych na naradach techniczno koordynacyjnych Harmonogramy te mogą ulegać zmianie, za wyjątkiem zmiany terminu Zakończenia Robót oraz wynagrodzenia (z zastrzeżeniem zmian dopuszczonych umownie). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji i przekazania Zamawiającemu takiego harmonogramu w ciągu trzech dni roboczych od dnia, w którym ustalenia takie zapadły;

2.2. Plan BIOZ (w zakresie dotyczącym prac objętych przedmiotowym zamówieniem);

2.3. Program zapewnienia jakości;

2.4. Projekt czasowej organizacji ruchu (jeśli zachodzi taka potrzeba).

3.  W terminie 7 dni od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

3.1 wypełnioną tabelę obmiaru dla każdej z branż, opartą na pozycjach przedmiarowych, wskazanych w Tabelach przedmiarowych, wykorzystując załącznik nr 5 do SIWZ (mapa podziału na gminy),  przy czym tabela ta sporządzona będzie osobno dla każdej z gmin, na których terenie Wykonawca realizował przedmiotowe zamówienie. Tabela ta winna odzwierciedlać zakres prac zrealizowany w ramach przedmiotowego zamówienia, na terenie każdej z gmin. W tabeli należy w szczególności wskazać:

a) nazwę pozycji przedmiarowej

b) jednostkę obmiarową

c) ilość jednostek obmiarowych dla każdej pozycji w tabeli

d) wartość  każdej pozycji przedmiarowej 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu i formy ww tabeli w przypadku konieczności dostosowania do wymogów poszczególnych urzędów bądź gestorów.

Informacje przedstawione w powyższej tabeli należy  przedstawić zgodnie z  ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Tabele te stanowić będą załącznik do dokumentu przekazania środka trwałego na majątek  gmin bądź  innym gestorom.

Wobec powyższego Wykonawca zobowiązuje się do czynnego udziału oraz udzielania wszelkiej pomocy Zamawiającemu koniecznej do prawidłowego przekazania przedmiotu zamówienia poszczególnym urzędom bądź  innym gestorom.

§ 5.

1.  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem uzyskać i przekazać Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie: odbiory służb, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,  dokumenty, o których mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w tym dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną oraz w odniesieniu do materiałów, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  aktualne na dzień odbioru końcowego.

§ 6.

Zakończenie Robót nastąpi w terminie _________ od dnia podpisania Umowy.

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza, iż zamierza powierzyć podwykonawcom następujący zakres robót:

1.1. ___________________________________

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się doręczać Zamawiającemu wraz z każdą fakturą, pisemne oświadczenia podwykonawców o zaspokojeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. W przypadku nie dostarczenia powyższych oświadczeń ani dowodów zaspokojenia wymagalnych wierzytelności podwykonawców lub oświadczenia Wykonawcy, że wierzytelności te kwestionuje, zgodnie z poniższymi postanowieniami, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę części należności Wykonawcy do czasu dostarczenia tych oświadczeń.

W razie dostarczenia oświadczeń, z których wynikać będzie, że Wykonawca nie zaspokoił  wymagalnych wierzytelności podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do wysokości, w jakiej Wykonawca  nie zapłacił na rzecz podwykonawców wymagalnych należności podwykonawców, do czasu uiszczenia przez Wykonawcę tych wierzytelności na rzecz podwykonawców. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki ustawowe oraz żadne odszkodowania z tego tytułu.
Jeżeli jednak Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dowody zaspokojenia wymagalnych  wierzytelności podwykonawców lub złoży na piśmie oświadczenie, że wierzytelności  te kwestionuje, podając uzasadnienie, wówczas  Zamawiajacy zobowiązany jest wypłacić Wykonawcy wstrzymane kwoty.

W takim przypadku Wykonawca przejmuje wobec zamawiającego ryzyko, gdyby roszczenie podwykonawcy Wykonawcy było uzasadnione.
4. Zamawiający zobowiązany jest do nie dokonywania jakichkolwiek bezpośrednich płatności na rzecz podwykonaców Wykonawcy, chyba że otrzyma zgodę Wykonawcy na dokonanie  takiej płatności, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

Zamawiający zobowiązany jest również informować niezwłocznie Wykonawcę, w formie pisemnej  pod rygorem nieważności, o każdym roszczeniu podwykonawcy Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, kierowanym przez podwykonawcę  bezpośrednio do Zamawiającego
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie prace będące przedmiotem Umowy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

6. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w Umowie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

§ 8.

1. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobach: 

_____________________________

      Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

2.
Zamawiający ustanawia kierownika budowy w osobie:

_____________________________

      działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

2.  Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik robót:

 _________________

     działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez niego upoważnionym dostępu do terenu Robót oraz do wszystkich miejsc, gdzie są lub gdzie przewiduje się wykonanie Robót.

§ 9.

1. Za należyte wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie _____ ( słownie: __________) PLN + VAT w kwocie _________ (słownie_________) PLN, razem brutto ________( słownie: _________ )

2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  terenem, na którym będzie wykonywany przedmiot Umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego czynności związane z jego wykonaniem.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, może być wypłacone w częściach (wynagrodzenie częściowe), nie częściej jednak niż raz na miesiąc, przy czym każdorazowo wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 15% wysokości wynagrodzenia  określonego w ust. 1 powyżej.

5. Wysokość wynagrodzenia częściowego za wykonane Roboty, będzie wypłacona zgodnie z procentowym zaawansowaniem robót, na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur częściowych, po wykonaniu danego zakresu Robót, oraz po potwierdzeniu ich procentowego zrealizowania przez Inspektorów Nadzoru  w Protokołach Zaawansowania Robót. Protokoły Zaawansowania Robót stanowiące podstawę do miesięcznych rozliczeń będą sporządzane w oparciu o pozycje przedstawione w Tabelach Przedmiarowych, przy czym rozliczanie i fakturowanie dokonywane będzie w podziale na:

1)
Budowa dróg i parkingów. (w skład wchodzą tabele przedmiarowe nr 12-16)

2)
Zagospodarowanie zieleni.(tabela przedmiarowa nr 17).

3)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.(tabele przedmiarowe nr 19 i 25)

4)
Budowa sieci kanalizacji deszczowej. (tabele przedmiarowe nr 20 i 26)

5)
Budowa sieci wodociągowej. (tabele przedmiarowe nr 18 i 24)

6)
Budowa przyłącza wodociągowego (zakres od włączenia do sieci fi 160 na terenie ZUR do studni wodomierzowej - tabela przedmiarowa 24a)

7)
Budowa sieci ciepłowniczej. (tabele przedmiarowe nr 21 i 27)

8)
Budowa sieci elektrycznej. (tabele przedmiarowe nr 22 i 28)

9)
Budowa sieci teletechnicznej. (tabele przedmiarowe nr 23 i 29)

co oznacza, że należy wystawiać osobne protokoły zaawansowania robót oraz osobne faktury na te elementy. 

6. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia określonego w ust.  1 powyżej. Ostatnia część wynagrodzenia stanowiąca  20%  wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej zostanie wypłacona po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego.
7. Zapłata faktur nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia ich doręczenia Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

8. Wykonawca oświadcza, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT.

§ 10.  

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w  trakcie realizacji robót objętych przedmiotowym zamówieniem.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za następstwa swoich działań  lub zaniechań wynikłych w związku z realizacją Umowy.

3. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za własne działanie lub zaniechanie, jak również działania i zaniechania osób, z których pomocą będzie wykonywać Umowę, jak również osób lub podmiotów, którym powierzy wykonanie całości lub części Umowy.

§ 11.

1.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1.1. za opóźnienie Wykonawcy w Zakończeniu Robót ponad termin ustalony w § 7 Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia.

1.2. za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,03% Wynagrodzenia netto za element Robót z wadą, przy czym przyjmuje się, że kara naliczana będzie od wartości pozycji tabeli przedmiarowej   do której taki element przynależy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na jej usunięcie;

1.3. za każdorazową nieobecność przedstawiciela Wykonawcy na naradzie techniczno-koordynacyjnej, w wysokości 1000 zł 

1.4. za każde niezastosowanie się do ustaleń podjętych na naradach techniczno-organizacyjnych, karę w wysokości 1000 zł oraz Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia poniesionych  kosztów będące konsekwencją takiego zaniechania;

1.5. za każde niezastosowanie się do poleceń Zamawiającego dotyczących przepisów BHP 1000 zł oraz w przypadku niezastosowania się do poleceń służb PIP, Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia poniesionych   kosztów w wysokości nałożonej, przez tą instytucję, kary.

1.6. w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca karę w wysokości 15 % wynagrodzenia netto.

2. Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia wierzytelności przysługujących mu z tytułu kar umownych z wierzytelnością Wykonawcy z tytułu Wynagrodzenia.

3. Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie on uprawniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze).

§ 12.

1. Na wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego.  
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 30 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. W przypadku usunięcia wad i usterek zastosowanie ma art. 581 Kodeksu cywilnego.. 

4. 3. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy. Termin rękojmi kończy się po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.. 

4. Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się dzień Zakończenia Budowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

6. Postanowienia ust. 1 – 6 powyżej stanowią dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego.

§ 13.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot Umowy posiada wady wynikłe z nieprawidłowego wykonania. Wykonawca odpowiada za rozwiązania niezgodne z Dokumentacją projektową, parametrami określonymi  w normach i przepisach techniczno- budowlanych. 

2. W przypadku  wadliwie wykonanych  Robót Zamawiającemu przysługuje prawo: 

2.1. żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy bez względu na wysokość związanych z tym kosztów; 

2.2. obniżenia wynagrodzenia; 

2.3. odstąpienia od Umowy, jeżeli ujawniły się  wady uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. O ujawnionych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie niezwłocznie po ich ujawnieniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad w terminie 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałych wadach. 

5. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedłużony za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn  technologicznych lub długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 30 dni. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.

§ 14.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 tj. w wysokości __________zł w formie ______________ , przy czym, 30% kwoty zabezpieczenia zabezpiecza roszczenia z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% - zabezpiecza roszczenia z tytułu należytego wykonania Umowy.

Wyżej wymienione zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art.. 151 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15.

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od całości lub części Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli  Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia Umowy. W szczególności  Zamawiający może odstąpić od Umowy jeżeli: 

2.1. Wykonawca nie podjął realizacji Robót w ciągu 7 dni,

2.2. Wykonawca nie przejął w terminie 7 dni terenu budowy,

2.3. Wykonawca pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, wykonuje Roboty niezgodne z warunkami oraz nie współdziała z Zamawiającym w celu należytego  wykonania Umowy; 

2.4. Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w szczególności przerwał realizację  Robót lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem, a opóźnienie  przekracza 14 dni roboczych; 

2.5. Wykonawca postawiony został w stan likwidacji lub zgłoszono wniosek o jego upadłość.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za Roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części Umowy, wszelkie postanowienia Umowy pozostają bez zmian w stosunku do zakresu Umowy, od którego nie odstąpiono.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony zobowiązane są wykonać następujące czynności: 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzone prac, 

5.2. Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych Robót wg daty odstąpienia od Umowy. 

5.3. Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych Robót na koszt strony z przyczyn której doszło do odstąpienia od Umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym terminie, 

5.4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty realizowanego zadania wykonane na dzień odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od daty  sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

5.5. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. Ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od  Umowy.  

5.6. Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania  z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności. 

§ 16.

1. Zakazana jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2 .Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści Umowy: 

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, 

c)  zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz ich następstw, uniemożliwiających wykonywanie  prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku  budowy, trwających dłużej niż 7 dni.

d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, 

e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 

f) konieczności wykonania prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, 

g) realizacji w drodze odrębnej umowy, prac powiązanych z przedmiotem  Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w umowie

3. Zmiany Umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 

- ad pkt. 1) -zmiana terminu realizacji zamówienia: 

lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 

lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 

lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych , 

lit. d), g)  – o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych  przedmiotem Umowy, 

lit. e),  f),  - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do  wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badań. 

- ad pkt 2) – stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie

odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę

§ 17.

W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

§ 18.

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji Umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Lublinie. 

§ 19.

Umowę spisano w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego.

Zamawiający 







Wykonawca

