Zalacznik nr 8 -istotne postanowienia umowy

zawartaw dniu ..... roku w Lublinie
pomiedzy

Spotka Port Lotniczy Lublin Spéltka Akcyjna z siedziba w Lublinie
adres: ul. Hempla 6, 20-008 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000092480, NIP: 712-25-66-574, REGON:
431227336, o kapitale zakladowym w wysokosci 100.538.500 zt optaconym w catosci
reprezentowana przez

1) Grzegorza Muszynskiego — Prezesa Zarzadu,

2) Dariusza Krzowskiego - Wiceprezesa Zarzadu
Zwana w umowie Zamawiajacym,

reprezentowang przez
zwang w umowie Wykonawca

zostata zawarta niniejsza umowa (Umowa) o tre$ci nastgpujacej:

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w wyniku ktorego oferta Wykonawcy zostata
wybrana jako najkorzystniejsza.

§2

1. Przedmiotem umowy jest ....

2. Szczegdtowy zakres Robot okresla Umowa oraz Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia wraz z zalacznikami (SIWZ) oraz dokumentacja projektowa, ktore stanowia
integralng czg$¢ Umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz SIWZ i dokumentacja projektowa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzil prawidtowos$¢ 1 kompletnos¢ dokumentacji projektowej,
zapoznat si¢ z terenem Robot, oraz ze przyjmuje Roboty do wykonania zgodnie z
postanowieniami Umowy, SIWZ oraz dokumentacja projektowa 1 o$§wiadcza, ze stanowia one
wystarczajaca podstawg do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

§3

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do dokonania wymaganych czynnosci zwiazanych z
przygotowaniem Robot:
1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;
przekazanie nastapi w formie protokoétu;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;



3) dokonania odbioru Robot;

3) dokonania zaptaty wynagrodzenia;

4) wskazania punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz miejsca przeznaczonego na
zaplecze budowy. Do dnia podpisania przez Zamawiajacego, Protokotu Koncowego
Odbioru Robdt koszty poboru wody, energii elektrycznej oraz innych mediéw i
kosztow eksploatacyjnych koniecznych do wykonania przedmiotu umowy obciazaja
Wykonawceg. Powyzsze dotyczy rowniez kosztu budowy instalacji tymczasowych. W
przypadku konieczno$ci zmiany, na wniosek Zamawiajacego, miejsca usytuowania
zorganizowanego juz zaplecza socjalnego Wykonawcy, Wykonawca dokona takiej
zmiany, z tym, ze jedna taka zmiana zostanie przeprowadzona bez dodatkowych
kosztéw obciazajacych Zamawiajacego.

§4

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci do:

1. Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem przeprowadzi wszelkie roboty
przygotowawcze konieczne do wykonania przedmiotowego zadania, w tym wykona
odpowiednie do charakteru prac zabezpieczenie terenu, zorganizuje zaplecze socjalno-
techniczne pracownikom, konieczne drogi tymczasowe, konieczne odwodnienia wykopow
oraz ustawi tablice informacyjne.

2. Zamawiajacy wskaze punkt poboru energii elektrycznej, wody oraz miejsce przeznaczone
na zaplecze budowy. Do dnia podpisania przez Zamawiajacego, Protokolu Koncowego
Odbioru Robdt koszty poboru wody, energii elektrycznej oraz innych mediow 1 kosztow
eksploatacyjnych koniecznych do wykonania Przedmiotu Zamoéwienia dotycza Wykonawcy.
Powyzsze dotyczy rowniez kosztu budowy instalacji tymczasowych.

3. W przypadku koniecznos$ci zmiany, na wniosek Zamawiajacego, miejsca usytuowania
zorganizowanego juz zaplecza socjalnego wykonawcy, Wykonawca dokona takiej zmiany, z
tym, ze jedna taka zmiana zostanie przeprowadzona bez dodatkowych kosztow obciazajacych
Zamawiajacego.

4. Przez caly okres realizacji Robot Wykonawca na swoj koszt zapewni petna obstuge geodezyjna,
w tym migdzy innymi wytyczy wszystkie niezbedne do realizacji przedmiotowego zadania
osie, wyznaczy punkty wysokosciowe, bedzie ponosit koszty zwiazane z  nadzorem
archeologicznym, konserwatorskim, o ile koniecznos$¢ ich ustanowienia wyniknie w trakcie
realizacji robot oraz sporzadzi inwentaryzacj¢ geodezyjna po zakonczeniu Robot.

5. Przez caly okres realizacji Robot Wykonawca na swoj koszt zapewni pelna obshuge
geotechniczna 1 geologiczna, zapewniajaca realizacj¢ prac w zgodno$ci z wymaganiami
technicznymi okre$§lonymi w dokumentacji. Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
os$wiadczenie podpisane przez uprawnionego geologa potwierdzajace wykonanie likwidacji studni
kopanych i szamb zgodnie z projektem.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji robot objgtych przedmiotowym zamdwieniem.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Terenem budowy, w tym z miejscem prowadzenia
Robdt, a takze z zataczonymi do niniejszej Specyfikacji dokumentami i wskazuje, ze umozliwiaja
prawidlowa i pelna realizacj¢ Robot.



8. Wykonawca przyjmuje na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa swoich dziatan
lub zaniechan wyniktych w zwiazku z realizacja Robot.

a) Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wiasne dziatanie lub zaniechanie.

b) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ dziatania za zaniechania osob lub podmiotow, z
ktorych pomoca bedzie wykonywa¢ Umoweg, jak rowniez osob lub podmiotow,
ktorym powierzy wykonanie czesci Umowy.

11. Wykonawca zobowiazuje si¢ zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na terenie budowy, w
szczegdlnosci w zakresie norm BHP i ppoz. w zakresie zgodnym z przedmiotem niniejszego
zaméOwienia.

12.Wykonawca zobowigzany jest, w zakresie dotyczacym prowadzonych przez niego
czynnos$ci, zwiazanych z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, do przestrzegania
wymogoéw zawartych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Wyciag z decyzji
przedstawiono w Zataczniku J do SIWZ.

13. Wykonawca zobowiazany jest do uczestniczenia w cotygodniowych naradach
techniczno-koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego przy czym osoba lub
osoby oddelegowane przez Wykonawce bgda uprawnione do podejmowania zobowiazan
techniczno-organizacyjnych, wspdlnie uzgodnionych i zaprotokotowanych podczas ww.
narad. W razie nie osiagnig¢cia porozumienia, decyzj¢ podejmie Zamawiajacy, przy czym w
zadnym przypadku nie bgdzie to podstawa do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Powyzsze nie begdzie rowniez podstawa do przedtuzenia czasu na ukonczenie robot
wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawcg z
obowigzku uczestniczenia w w/w naradach.

Powyzsze nie bedzie rowniez podstawa do przedluzenia czasu na ukonczenie robot

Wykonawcy.

14. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych robdt, urzadzen lub ich czesci w toku
wykonywania Robot w tym rowniez elementdw pasa drogowego, Wykonawca zobowiazuje
si¢ na wilasny koszt i wlasnym staraniem do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego. W wypadku takiej koniecznosci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych
juz elementow Robot, w sposdéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie lub zabrudzenie.
Zabezpieczenie zostanie usunigte w sposob i W terminie uzgodnionym z przedstawicielem
Zamawiajacego.

15. Wykonawca bedzie sktadowat 1 pakowatl odpady powstate w trakcie wykonywania robot
wlasnym staraniem i na wilasny koszt. Koszt zatadunku odpadéw na srodki transportowe i ich
wywoz, zagospodarowanie 1 ich utylizacja obcigza Wykonawcg. Odpady te beda
zagospodarowane przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami w szczeg6lnosci z Ustawa o Odpadach z dnia 27.04.2001r (Dz. U. nr 62
p0z.628 z poézn. zm.) oraz Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001r. (Dz. U.
nr62 poz. 627 z pézn. zm.). Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty
potwierdzajace ich zgodne z prawem zagospodarowanie.

16.Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowac Teren budowy w zakresie
objetym przedmiotem zamowienia 1 przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na
koncowy odbiér Robdt. W przeciwnym wypadku Teren budowy zostanie uporzadkowany



przez Zamawiajacego, a kosztami obciazy Wykonawcg.

17. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy a Wykonawca zobowiazuje si¢ tak realizowac
obowiazki, aby nie powodowal zakldcen 1 przerw w realizacji pozostatych robot
prowadzonych na Terenie budowy.

18. Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy a Wykonawca zobowiazuje si¢ do czynnego
udzialu w koordynacji jego prac wilasnych z pracami realizowanymi przez innych
wykonawcow jak roéwniez do stosowania si¢ do zalecen Przedstawiciela Zamawiajacego, w
szczegblnosci stosowania si¢ do ustalen podjetych na naradach techniczno-koordynacyjnych.

19. Wykonawca w trakcie calego okresu obowiazywania umowy bedzie posiadat
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody powstale w zwiazku z
prowadzona profesjonalng dziatalno$cia oraz ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych
tzw. CAR. Wykonawca zobowiazany na kazde zadanie Inwestora przedstawi¢ mu aktualna
kserokopig polisy ubezpieczeniowe;.

20. Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia do Wykonawcy nalezy:

1) Ustanowienie kierownika/kierownikow uprawnionego do przeprowadzenia wszystkich
robot objetych przedmiotowym zamowieniem.;

2) Zagospodarowanie terenu prac w tym urzadzenia zaplecza budowy dla wiasnych
potrzeb oraz jego zabezpieczenia i dozoru;

3) Skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu i odbioru prac;

4) Utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia prac, w tym rowniez zachowanie
czystosci drog migdzy innymi poprzez mycie kot pojazdéw przez wyjazdem z budowy,
a po ich zakonczeniu usunigcie wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie calego terenu prac czystego;

5) W razie koniecznosci wykonanie i1 uzgodnienie z odpowiednimi stuzbami 1 z
Zamawiajacym Projektu Organizacji Ruchu , na czas prowadzenia robot. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ bezpieczne przejScia 1 dojazd stluzbom 1 pojazdom
uprzywilejowanym oraz innym osobom prawnym i fizycznym uczestniczacym w
realizacji catosci przedsigwzigcia. W razie koniecznosci Wykonawca zobowiazany jest
przeprowadzi¢ aktualizacj¢ Projektu Organizacji Ruchu.

6) Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. (Dz. U. nr 25 poz. 133
z p6zn. zm.) w momencie zakonczenia robot 1 zgtoszenia do odbioru koncowego, pelnej
dokumentacji Odbiorowej, w czterech egzemplarzach. Dokumentacja Odbiorowa musi
obejmowac, zgodnie z Prawem Budowlanym, dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjne pomiary powykonawcze
1 inne dokumenty jako$ciowe jak atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty.

7) Materiaty 1 wyroby uzyte do wykonywania Przedmiotu Zamodwienia musza spetniacé
wymagania okreSlone w powszechnie obowiazujacych przepisach prawa, w
szczegblnosci: art. 10, 10a Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 156
poz. 1118 z pdzn zmianami) ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz.
U. nr 92 poz. 881 z pozn. zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
11.08.2004r w sprawie systemOw oceny zgodno$ci, wymagan jakie powinny spetniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobow oznakowania
wyrobow budowlanych znakiem CE ( Dz. U. 195 poz. 2011 z pdézn. zm.), czyli
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odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.
8) W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca opracuje i przekaze
Zamawiajacemu:

a) szczegotowy  Harmonogram  rzeczowo-finansowy  realizacji  przedmiotu
zamdwienia, oparty na pozycjach Tabeli podziatu ceny ryczaltowej. Wykonawca
opracowujac harmonogram rzeczowo-finansowy zobowiazany jest uwzglednié
wszelkie zalezno$ci wynikajace z wstgpnego harmonogram dyrektywnego
realizacji robdt powiazanych z realizacja przedmiotowego zadania
udostepnionego przez Zamawiajacego , oraz danych wynikajacych z
dokumentacji i zapisow SIWZ.

W wyniku ustalen podjetych na naradach techniczno-koordynacyjnych Harmonogram

rzeczowo-finansowy moze ulega¢ zmianie, za wyjatkiem zmiany czasu na ukonczenie

robot oraz ceny ofertowej. W takim przypadku Wykonawca zobowiazany jest do
aktualizacji takiego harmonogramu w ciagu trzech dni roboczych od dnia, w ktérym
ustalenia takie zapadty.

b) Projekt organizacji robot

c) Plan BIOZ(w zakresie dotyczacym prac objetych przedmiotowym zamowieniem)
d) Program zapewnienia jakos$ci

e) Projekt czasowej organizacji ruchu (jesli zachodzi taka potrzeba )

9. Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania Robot w taki sposob, by nie powodowac
zaktocen i przerw w realizacji pozostatych robot prowadzonych na terenie budowy.

10. wykonawca zobowiagzany jest do naprawienia 1 doprowadzenia do stanu poprzedniego
na wlasny koszt i wlasnym staraniem dokonanych w toku wykonywania Robot zniszczen
lub uszkodzen innych robot, urzadzen lub ich czg$ci w tym réwniez elementow pasa
drogowego. W wypadku takiej koniecznosci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych
juz elementdéw Robot, w sposéb uniemozliwiajacy ich zniszczenie lub zabrudzenie.
Zabezpieczenie zostanie usunigte w sposob i w terminie uzgodnionym z przedstawicielem
Zamawiajacego.

11. Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na podpisanie Protokotu Odbioru Koncowego. W
przeciwnym wypadku Teren budowy zostanie uporzadkowany przez Zamawiajacego, a
kosztami obciazy Wykonawcg.

12. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego sporzadzania ,Instrukcji bezpiecznego
wykonywania rob6ot” oraz do przekazania tych materialéw Zamawiajacemu, na kazde jego
zadanie.
13. Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu, na kazde jego
wezwanie:
a) kompletnej listy pracownikow z podaniem stanowiska, uprawnien
pracownikow petiacych funkcje kierownicze oraz uprawnien, zaswiadczen, bez
ktorych wykonywanie czynno$ci w ramach realizacji prac nie byloby zgodne z
obowiazujacymi przepisami, w szczegdlnoSci przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.



b) os$wiadczenia o przeszkoleniu wszystkich zatrudnionych pracownikéw w
zakresie BHP, oraz, ze posiadaja aktualne zaswiadczenia lekarskie
W  przypadku niedostarczenia w/w dokumentow w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacemu stuzy¢ bedzie prawo do wstrzymania Robot
do czasu ich dorgczenia, przy czym termin Zakonczenia Budowy nie bgdzie podlegat
wydluzeniu.
14. stosowania ,,Ksiazki Projektu” (Zatacznik C do SIWZ), w zakresie dostosowanym do
przedmiotu Umowy, oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
15. skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania Robot i ich odbioru;

16. Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego pod rygorem niewaznosci powiadomienia
Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru koncowego Robdt co najmniej na 7 dni
przed przystapieniem do czynno$ci odbioru

§5

Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz prace objgte przedmiotem zamowienia zostana wykonane sitami
wiasnymi.

lub

1. Wykonawca o$wiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastgpujacy zakres robot:
L s

2. Do zawarcia przez Wykonawcg umowy o0 roboty budowlane z Podwykonawca jest
wymagana zgoda Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazany jest zawrze¢ z Podwykonawca umowe, ktorej zapisy nie beda
naruszaly postanowien niniejszej umowy.

4. W przypadku zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 3 Zamawiajacy bedzie wymagat od
Wykonawcy zawarcia i przedtozenia Zamawiajacemu umowy cesji wierzytelnosci na rzecz
Podwykonawcy, przystugujacych mu od Zamawiajacego za roboty wykonane przez
Podwykonawce W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Na podstawie cesji, o ktorej mowa w ust. 4 Zamawiajacy dokona przelewu naleznosci na
rzecz Podwykonawcy za wykonane przez niego roboty na podstawie faktur Wykonawcy, do
kwot wynikajacych z Tabeli podzialu ceny ryczattowej Wykonawcy dla poszczegélnych
robot.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow.

7. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcg umowy z
Podwykonawca wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w
umowie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen , uwaza si¢, ze wyrazil zgod¢ na
zawarcie umowy.

8. Wykonawca oraz Zamawiajacy ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcg.

§6.



Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ Roboty w terminie 75 dni od dnia protokolarnego
przekazania mu placu budowy przez Zamawiajacego.

§7

1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru w osobach:
Inz. ...
Inspektorzy nadzoru dziataja w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy mgr inz. Ryszard
Bury dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

3. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom
przez niego upowaznionym dostgpu do terenu Robot oraz do wszystkich miejsc, gdzie sa
lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie Robdt zwiazanych z realizacja przedmiotu Umowy.

4. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1 i/lub 2 nie stanowi zmiany umowy, przy czym o
powyzszej zmianie Strona powiadomi druga Strong na pismie pod rygorem niewaznosci.
Zmiana jest skuteczna od dnia dorgczenia powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym.

§ 8.
1.Za nalezyte wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie netto ....... ( stownie ....... ) PLN + Vat w kwocie
..... (stownie ....... ) PLN, razem brutto ....... ( stownie ......... )PLN

2.Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe.
3.Wykonawca o$wiadcza, ze na etapie przygotowywania oferty zapoznat si¢ z terenem
budowy.

4.Wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w SIWZ

zostanie wyptacone na podstawie odbioru koficowego.

5.Na wniosek Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych, o

ktorych mowa w SIWZ moze by¢ wyptacone w ratach na postawie odbiorow robot

czgsciowych, nie czg¢sciej jednak niz raz na miesiac — pod koniec kazdego miesiaca .
6.Warto$¢ wynagrodzenia czgsciowego za wykonanie robdot budowlanych, o ktérych
mowa w pkt. SIWZ bedzie wyptacona na podstawie prawidtowo wystawionych przez
Wykonawcg, faktur czgsciowych, po wykonaniu i odebraniu danego zakresu (etapu) robot,
okreslonego w zalaczonym do umowy harmonogramie rzeczowo- finansowym, po
potwierdzeniu ich zrealizowania, przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego, w
Protokotach Zaawansowania Robdt. Protokoty Zaawansowania Robdt stanowiace
podstawg do miesigcznych rozliczen bgda sporzadzane z wykorzystaniem elementéw
wskazanych w ,,Tabeli podziatu ceny ryczaltowej”. Dla pozycji, w ktéorych wskazano
sektory, do rozliczenia przyjmowaé si¢ bedzie zakonczony rodzaj robdt, wskazany w
,» labeli podziatu ceny ryczattowej”, w danym sektorze . Sektory opisano w Zataczniku H
do SIWZ. Realizacja sektor6w winna by¢ uwidoczniona w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

7. Zamawiajacy zastrzega, ze warto$¢ faktur czgsciowych za wykonanie robot budowlanych



bedacych przedmiotem niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia
okreslonego SIWZ. Ostatnia rata stanowiaca 30% wartosci wynagrodzenia okre§lonego w
SIWZ zostanie wyptacona po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego.

8. Podstawa wystawienia faktury koncowej jest Protokot Odbioru Koncowego, podpisany
przez przedstawicieli Zamawiajacego, potwierdzajacy ich prawidlowe wykonanie.

9. Zaptata faktur nastapi w terminie 30 dni, liczac od dnia ich dorgczenia Zamawiajacemu.

=

§9.

Strony postanawiaja, ze forme odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ beda migdzy innymi kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach i
wysokosciach:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w terminowym wykonaniu Robét, w wysokosci 0,03%
Wynagrodzenia netto za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w
wysokosci 0,03% Wynagrodzenia netto za element Robdt z wada, za kazdy dzien
zwloki, liczony od ostatniego dnia terminu wyznaczonego na jej usunigcie;

3) za kazdorazowa nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na naradzie
techniczno-koordynacyjnej, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 pkt 6) w wysokosci
1000 zt;

4) za kazde niezastosowanie si¢ do ustalen podjetych na naradach techniczno-
koordynacyjnej, karg w wysokosci 1000 zt.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia wierzytelnosci przystugujacych mu,
powstatych w zwiazku z zawarciem Umowy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych
z wierzytelnoscia Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogolnych, gdy wysokos¢ szkody przewyzsza ustalona kar¢ umowna.

W przypadku nie usunigcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
bedzie on uprawniony do ich usunigcia na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastgpcze), przy czym termin do usunigcia wad nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

§ 10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Roboty na okres 48 miesigcy.
Za poczatek okresu gwarancyjnego przyjmuje si¢ dat¢ podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego Robot.

§ 11.
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 tj. W wysoKosci .............. 7
(stownie: .................... ) w formie ...................... przed podpisaniem Umowy, przy

czym, 30% kwoty zabezpieczenia zabezpiecza roszczenia z tytutu rekojmi za wady, zas 70% -
zabezpiecza roszczenia z tytulu nalezytego wykonania umowy.



§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanic Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od catosci lub czgsci Umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

2. W przypadku odstapienia od umowy o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca ma prawo
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za Roboty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czgSci Umowy, wszelkie
postanowienia umowy pozostaja bez zmian w stosunku do zakresu Umowy, od ktoérego
nie odstapiono.

§13
1. Zakazana jest zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2.

2 .Dopuszczalne sa nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamowienia, w przypadku:

a) gdy wykonanie zamowienia w okreslonym pierwotnie terminie nie lezy w interesie
Zamawiajacego,

b) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okres§lonym pierwotnie
terminie,

C) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie prac budowlanych Ilub spelnienie wymogoéw technologicznych,
udokumentowanych w dzienniku budowy, trwajacych dtuzej niz 7 dni.

d) przerwy w dostawie pradu, wody, gazu, trwajacej ponad 7 dni,

e) koniecznosci uzyskania decyzji lub uzgodnien, ktorych brak moze skutkowaé wstrzymanie
robot,

f) konieczno$ci wykonania prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos¢
wstrzymania robot objetych niniejsza umowa,

g) realizacji w drodze odrgbnej umowy, prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajace] koniecznos¢ skoordynowania prac 1 uwzglednienia wzajemnych powiazan,

h) btedow w dokumentac;ji projektowej, ktorych usunigcie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie.

2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nast¢pujacych warunkach:

- ad pkt. 1) -zmiana terminu realizacji zamowienia:

lit. ) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiajacego,

lit. b) - o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usunigcia skutkow tego dziatania,

lit. ) - o czas trwania niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych ,

lit. d), g), h) — o czas niezbgdny do usunigcia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy,

lit. e), f), - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub do
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wykonania dodatkowych ekspertyz, prac lub badan.

- ad pkt 2) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegna zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang;

§ 14

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w
trakcie realizacji Robot.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie pelna odpowiedzialno$¢ za nastepstwa swoich dziatan

lub zaniechan wyniktych w zwiazku z realizacja Robot.

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za whasne dziatanie lub zaniechanie.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ dzialania za zaniechania osob lub podmiotow, z
ktorych pomoca bedzie wykonywaé Umowg, jak rowniez osob lub podmiotdéw, ktorym
powierzy wykonanie czg¢sci Umowy.

w

§ 15
W sprawach nie uregulowanych Umowa beda mialy zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych i innych obowiazujacych w tym zakresie
przepisOw prawa.

§ 16

Ewentualne spory wynikte w toku realizacji Umowy rozstrzygane bgda przez wilasciwy sad
powszechny w Lublinie.

§ 17

Umowg spisano w 3-ciu jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egz. dla Wykonawcy i
3 egz. dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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